Zatgcznik nr 6
PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ... 2014 r. w Krakowie z Wykonawca wybranym w postepowaniu
0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dn. 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pdzn. zm.).
pomiedzy
Instytutem Metalurgii i inzynierii Materialowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow
z siedziba: ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow
NIP 6750001857, REGON 000326374,
zwanym dalej Zamawiajacym
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Instytutu — prof. Pawet Zigba

a
Z SIedzibg .cvevvieeeeeeieee e,

NIP ..o, ,REGON .......oovni . KRS L,
Teprezentowanyl PrZez: ... eeereveeneennn. PESEL .....ccooviviiiiiinn,

zwanym dalej Wykonawca,

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie remontu pok. 108, 108a, 101, 016,
019, 113, klatki schodowej, balkonu i elewacji w Instytucie Metalurgii i Inzynierii Materialowej
PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25.

§2

1. Zakres rzeczowy robot okresla: dokumentacja projektowa, przedmiary robdt, SIWZ,
szczegdtowa oferta przetargowa Wykonawcy, stanowigce integralng cze$¢ umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem wykonania robdt oraz terenem go
otaczajacym i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wpltyw na
ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza takze, ze zapoznat
sie z dokumentacja przetargowa. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu
budowy, prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji przetargowej otrzymanej od
Zamawiajacego zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie moga stanowi¢ podstawy do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego oraz wnioskowania przez
Wykonawce o przesuniecie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15 ust. 3 pkt 2).

§3
1. Termin rozpoczecia robot stanowigcych przedmiot umowy ustala si¢ na dzien:

2. Termin zakonczenia robdt stanowiacych przedmiot umowy wustala sie na dzien:

§4
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Przekazanie terenu robot w dniu .................... .
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Przekazanie Wykonawcy dwdch kompletow dokumentagji projektowe;.



4. Organizowanie spotkan dot. realizacji robot pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Pisemne wyjasnianie zgloszonych wpisem do dziennika budowy lub na spotkaniach przez
Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 5 dni roboczych.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq projektowa, obowigzujacymi
przepisami, normami, wskazdwkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuka budowlana.

2. Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych.

3. Zgloszenia wykonanych robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

4. Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajacemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koricowy odbior robot.

5. Prowadzenie robdét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, p. poz. i ochrony przed kradzieza.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

7. W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

8. Zgloszenie wilasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
W przypadku braku takiego zgloszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora
Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na
wlasny koszt.

9. Usuniecie z obiektu zdemontowanych elementéw, a w przypadku elementéw nadajacych sie
do zlomowania, oddania ich do, wskazanego przez Zamawiajacego, skupu surowcow
wtornych. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego i
jemu dostarczone.

10. Nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w i koordynacja tych prac.

§6
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujace roboty budowlane: ............................ ,a
pozostate roboty budowlane przy udziale podwykonawcéw okresla zal. nr ..... do niniejszej

umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
3. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna nie pozostawaé w sprzecznosci z
postanowieniami niniejszej Umowy w szczegolnosci:
a) przedmiot umowy z podwykonawcq powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat.
nr ..... do Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;
b) materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
c) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 16 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos¢ przedlozenia przez
Wykonawce Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w § 6 ust. 19;
d) termin wykonania robdt przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania



przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, chronologia robot
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiacych
przedmiot Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krotszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej

f)

Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
konicowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
konicowego;
w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl:
- zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane lub
— przedlozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 19.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie

przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego  wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze

nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptadji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie
do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu w Sekretariacie IMIM PAN

(ul. Reymonta 25, pok. 225), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wycena oraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robodt, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie¢ dzien przedlozenia projektu w Sekretariacie IMIM
PAN (ul. Reymonta 25, pok. 225), na zasadach okreslonych w ust. 6.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

C) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw  okreslonych w SIWZ dla
Podwykonawcow,

d) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 16 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Umowie

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych

zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na

7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tre$ci umowy musi wynikaé, ze

umowa ta jest zawarta z wszystkimi czlonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub

niektérymi z nich.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w cato$ci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przediozenia kopii tej umowy nie zgltosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000 zt .

Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo

w przypadku okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku

przedlozenia umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 13, zawierajacej termin

zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 16 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.

Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy

o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i

13, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z

uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajacych

umowe w imieniu Podwykonawcy.
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Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w
ust. 3 +15.
Do zmian istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16
stosuje sie zasady okreslone w ust 3 +15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia os$wiadczenia Podwykonawcdw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, ktorych termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzad brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
za ten okres rozliczeniowy wynagrodzenn Podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Przed dokonaniem zaplaty na Zzadanie, o ktéorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b)zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢é Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy.
Za brak zaptaty przez Wykonawce lub nieterminowa zaplate przez niego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiazany jest
zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowna, o ktérej mowa w §12 ust.1 pkt 1 lit. d) i e).
Kwote rowna kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli



sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizagji tych robot.

§7
. Wartoéé¢ zamoOwienia strony ustalajg na cene brutto:
...................... (sfownie:............................) W tym cena netto wynosi: .......................eeey,
podatek VAT w wysokosci ............... %, co stanowi Kwote .............cooiii

. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada
zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robot, stanowiacych zatacznik nr ... do
SIWZ. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z projektem organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i
pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,
koszty zwiazane z odbiorami wykonanych roboét, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ...................... , Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 675-000-18-57.

. Strony ustalaja, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie jednorazowe,
faktura koncowa, wystawiona na podstawie protokolu odbioru, podpisanego przez
Kierownika budowy i nadzér Zamawiajacego.

. Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemne;j
zgodzie Zamawiajacego.

. Strony uzgodnily, ze naleznosci za roboty beda realizowane w formie przelewu w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy w banku:

§8

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonad¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow i urzadzen
zgodnych z dokumentacja projektowq lub réownowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materialy winny posiada¢ certyfikaty (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w polskich normach i szczegétowych specyfikacjach wykonania i
odbioru robdt oraz zgodne z wlasciwymi przepisami obowigzujacymi w okresie realizagji.
Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podczas
konicowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru: .......................o

Zmiana o0sOéb wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak
powiadomienia drugiej strony.

§10
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych umowaq
z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu
przez Wykonawce w sposob opisany w § 5 ust. 8.



Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru

konicowego (wpis do dziennika budowy ) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem

okreslonym w § 3 ust.2. Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania sie¢ przez

Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgloszenia oznacza¢ bedzie

osiagniecie przez Strony gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgtoszenia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru korcowego,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbidr zakoniczy si¢ nie pozniej niz w ciaggu 7 dni od daty
rozpoczecia prac przez Komisje odbioru.

Jezeli w  toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone  wady,
to Zamawiajacemu przystugujq nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wéwczas nastgpi
odbidr, spisany zostanie protokét odbioru, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, wéwczas Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie
okreslonym w ust. 31 4.

c) jezeli wady nie sa mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej obiektu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego:

a) 1 kpl dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawnymi w zakresie

przedmiotu umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy)
w szczegolnosci:

- certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty;

- oswiadczenie kierownika budowy;

W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, dokumentéw
jako wadliwych.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze

jakosciowo, zgodnie z dokumentacja przetargowej, STWIOR, obowiazujacymi przepisami

w zakresie przedmiotu zaméwienia, normami, sztuka budowlang i warunkami umowy, bez

wad pomniejszajacych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie trzech lat, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozumianego jako data podpisania protokotu

odbioru koncowego (jak w §10 ust. 4).

Wykonaweca .................. lat udziela gwarancji na przedmiot umowy (materialy

i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego, zgodnie z warunkami

okreslonymi w dokumencie gwarancyjnym stanowiacym zat. nr .... do niniejszej umowy.



4. Okres gwarangji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotu) ulega wydtuzeniu o czas
usuniecia wad liczony od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.

5. W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu) na wolny od wad, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu, elementu).
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia wad. Zastepcze usunigecie wady nie zwalnia z
obowiazku zaplaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia
wady.

6. W przypadku gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usuniecia wad poprzez zlecenie
innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegng zmianie.

7. W przypadku gdy wada ujawni si¢ po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest
mozliwa do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

§12

1. Strony ustanawiajq odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w

formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) ztytulu odstapienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 z1

e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 z1

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 ziotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy /frontu robo6t/ w wysokosci 0,2% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwloki,



b) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1.
2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajq sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 K.
C. do wysokosci poniesionej szkody.
3. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.

§13

1. Oproécz wypadkéow wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

b) w przypadku podjecia przez Wykonawce likwidagji firmy,

¢) w razie zlozenia wniosku o zgtoszenie upadtosci Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

e) Wykonaweca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) Wykonawca przerwatl realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dluzej niz dwa tygodnie.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 lit. b) do f) powinno nastapi¢ w
ciggu 21dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego
informacji o wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od Umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), d), Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powziecia wiadomosci o ztoZeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

§14

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy, a przypadku gdy odstapienie nastapito
bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta
strona ktora od umowy odstapila, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt.
b, ¢, d, e, f koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umows,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwos¢ dokonania odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.



Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b. odkupienia materialdéw lub urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego § umowy,
ktorych nie da si¢ zagospodarowad na innych placach budowy,

c. dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowiazan z Wykonawca z tytulu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy w dniu odbioru robot.

§15

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych stanowigcego, ze: umowa podlega
uniewaznieniu w cze$ci wykraczajacej poza okredlenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w SIWZ”.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktdrej
zmiana dotyczy,

b) ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza Umowa w razie stwierdzenia braku
koniecznos$ci wykonywania czesci zamowienia, ujetych w dokumentagji i SIWZ,

¢) zmiany zakresu prac objetych niniejsza Umowa w wyniku zmian opisanych w
pkt.3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:

a) warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewnetrznych.
(np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury),

b) nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkodami dajacymi sie przypisacé
Zamawiajacemu,

c) koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

d) koniecznoscig wykonania robot dodatkowych, wpltywajacych na termin wykonania
robot objetych niniejszg umowgq podstawowa,

e) nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

3) jakosci lub innych parametréw materialéw, urzadzen, zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:
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4)

a)

b)
c)

d)
e)

2

h)

i)
k)

niedostepnosciag na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentagji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana:

zaprzestaniem produkgji

udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dluzszym terminem ich

dostawy na plac budowy,

wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji

pozwalajacych na:

1. zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot

2. poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

pojawieniem sie technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na:

1. zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie  kosztéw
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
uzyskanie lepszej jakosci robot;

2. poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

konieczno$ciq zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy, pozwolito poprawi¢ warunki bezpieczenstwa i eksploatacji w

przyszlym obiekcie, zaoszczedzi¢ koszty realizacji lub eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy;

koniecznosciq zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidywanych rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy, z uwagi na przedtuzajacy sie, w stosunku do przewidywanego przez

Zamawiajacego, proces dostarczenia materiatow i urzadzen na plac budowy;

koniecznosciq zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych

rozwiazan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

zmianami rozwiazan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowej,

spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robot

modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizagji
konkretnych rozwiazan technicznych zwiekszajacych walory uzytkowe obiektu
bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zwigkszy parametrow
inwestycji i nie wykroczy poza ilosci materiatow okreslone w dokumentacjach
technicznych oraz nie spowoduje zwigekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;
0s0b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkow,
pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie.
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5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia,
ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy laczacej go z Wykonawca - z
zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 6.

6) zmiany zakresu cze$ci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ powierzenia przez ~Wykonawce prac podwykonawcy
spowodowana jest rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi
prace w danej branzy w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez
Wykonawce,

b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamoOwienia,

c) konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany
technologii robdt lub materiatow,

d) w przypadku opdznien zapewni terminowq realizacje przedmiotu umowy,

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strone

inicjujaca zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie

kosztéw zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miata wpltyw
na wynagrodzenie Wykonawcy, termin wykonania umowy.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

stanowic¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych
do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w
odniesieniu do niewystepujacych w kosztorysie ofertowym materialéw i sprzetu wedtug cen
jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz srednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych dla
rejonu Malopolski, a w odniesieniu do materiatéw nie wystepujacych ani w kosztorysie ani
w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatow.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin

zakonczenia rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci.

§16

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych, Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

. Wlasciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1
egz. dla Wykonawcy.

Zmawiajqcy Wykonawca
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Zatacznik nr 7

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postepowania: wykonanie remontu pok. 108, 108a, 101, 016, 019, 113, klatki schodowej,
balkonu i elewacji w Instytucie Metalurgii i Inzynierii Materialowej PAN w Krakowie, ul.
Reymonta 25:

Tryb: przetarg nieograniczony
NAZWA WYKONAWO Y ©ooooeeeeeeseeeeseesssseesssssesssssesssssses s s ses s

ADRES: e

1. Okres gwarancyjny na calo$¢ zamowienia (materiaty, robocizna) wynosi:

............................................................................................................................................................................ od daty realizacji zaméwienia,

2. Zakres $wiadczen gwarancyjnych obejmuje:
1) Naprawe gwarancyjna tj. przywrdcenie przedmiotowi utraconych warto$Ci W terminie ............oooooceeeererrrrerrsssrns
od daty zgloszenia przez zamawiajacego
2) Zwrot kosztéw takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiajacego w przypadku, gdy dwukrotnie
bezskutecznie wzywat Wykonawce do jej wykonania.
3) Wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu) na wolny od wad po bezskutecznych dwdch naprawach
gwarancyjnych.

3. Organizacja obslugi gwarancyjne;j.

Wykonawca $wiadczenia gwarancyjne realizowac bedzie:

(nalezy wpisac osobiscie lub za pomocq innych placowek serwisowych — nazwa, adres, telefon)

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w pkt. 2 i 3 w terminie okreslonym w pkt. 1
niniejszego Dokumentu zobowiazuje si¢ wykona¢ bezplatnie.

MIEJSCOWOSE, ....oomeereeeerecireceseeineeseesiee ey ANEA oo I.

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy
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