ZAYACZNIKNR7
PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu .....coceeeeveeeneennnne 2016 r. w Krakowie z Wykonawca wybranym w postepowaniu
o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dn. 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamoéwien Publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) pomiedzy

Instytutem Metalurgii i inzynierii Materialowej

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

z siedziba: ul. Reymonta 25, 30-059 Krakéw NIP 6750001857, REGON 000326374,
zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez: Dyrektora Instytutu — prof. dr hab. inz. Pawla Zigbe

Z S1EAZIDA «oevviieiii e
zwanym dalej Wykonaweca,
TEPTEZENIOWANY PYZEZ: . ooeevieiieiiee e et

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Instalacje¢ odgromowa modernizowanego

budynku, dotyczy: wykonania ,,Remontu budynku z przystosowaniem pomieszczen do prac laboratoryjnych

oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii InZynierii Materiatowej PAN w Krakowie.

w tym:

1) Wpykonanie rob6t budowlano: Instalacje odgromowa modernizowanego budynku,

§2

Zakres przedmiotu zamdwienia opisany jest w szczegolowym opisie przedmiotu zamodwienia

i obejmuje:

1) Sporzadzenie kosztorysu powykonawczego na roboty budowlane (kosztorys w formie
uproszczonej z zestawieniem materialéw i tabela elementéw scalonych),

2) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu Instalacje odgromowa modernizowanego
budynku, dotyczy: ,,Remontu budynku z przystosowaniem pomieszczen do prac laboratoryjnych oraz
dydaktycznych Instytutu Metalurgii Inzynierii Materiatowej PAN” w Krakowie  obejmujacych
w szczeg6lnoscei:

a)  Wykonanie instalacji odgromowej modernizowanego budynku.

3) Prace budowlane zostaty wycenione i bedq wykonywane z uwzglednieniem:

a) Wykonywania prac na terenie funkcjonujacego obiektu, co moze wigzac si¢ z utrudnieniami
w miejscu wykonywania robot. Wykonawca musi uwzglednia¢ ewentualne krotkotrwate
przerwy w wykonaniu prac (maksymalnie jednodniowe wypadajace w dniu roboczym), ktére
nie beda miaty wplywu na koricowy termin realizacji niniejszego zamowienia.

b) Prowadzenia prac, w tym ,gltosnych” np. wyburzeniowych stosownie do wymagan
Inwestora (np. praca tylko w godzinach wczesnorannych, popotudniowych lub nocnych);

c¢) Prowadzenia prac w sposob zapewniajacy catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy
w budynku IMIM PAN.

d) Utrzymania w czystosci wykorzystywanych dla potrzeb robot drdg komunikacyjnych
w budynku;

e) Wytycznych Uzytkownika;

f) Wytycznych nadzoru Zamawiajacego;

g) Opracowania programu dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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§3
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy nastapi z dniem zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robdt stanowiacych przedmiot umowy ustala si¢ na dzien: ............
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy jest podpisany bez zastrzezen
protokot odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy mial mozliwos¢ zapoznania sie
z warunkami lokalizacyjno - terenowymi, ktére zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowym, podanym w § 7 ust. 1 umowy i potwierdza mozliwos¢ wykonania przedmiotu
Umowy w terminie wymienionym w ust. 2.
Zachowanie uzgodnionych wyszczegélnionych w Umowie terminéw jest podstawowym
obowiazkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a majace jego zdaniem wplyw na zachowanie w/w terminéw muszg by¢
zglaszane na pi$mie Zamawiajacemu w terminie do 2 dni liczac od dnia, w ktorych nastapit taki fakt
lub zdarzenie. Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawca ocenig zaistniala sytuacje i jej wplyw na
terminy realizacji przedmiotu umowy.

§4

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

D
2)
3)
4)

5)
6)

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
W dniu przekazania terenu robo6t, Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski. Rowniez w dniu
przekazania terenu robdt wskazane zostanie Wykonawcy miejsce poboru wody i energii.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Organizowanie spotkan dot. realizacji robdt pod przewodnictwem upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

Pisemne wyjasnianie zgloszonych wpisem do dziennika budowy lub na spotkaniach przez
Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 3 dni roboczych.

Przystapienie do odbioru zgloszonych do odbioru robét.

Przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

§5
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Wpykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami, normami, wskazéwkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztukg budowlang

2) Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych.

3) Zgloszenie wykonanych robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

4) Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakoniczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajacemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na konicowy odbidr robét.

5) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

6) Zgloszenie wlasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
W przypadku braku takiego zgloszenia, Wykonawca jest zobowiazany, na zadanie Inspektora
Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na
wlasny koszt.

7) Usuniecie z obiektu zdemontowanych elementéw, a w przypadku elementéw nadajacych sie
do zlomowania, oddania ich do, wskazanego przez Zamawiajacego, skupu surowcow
wtoérnych. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno by¢é wystawione na rzecz Zamawiajacego
i jemu dostarczone.

8) Nadzér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w i koordynacja tych prac.
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10.

11.

12.

13.

Roboty budowlane wykonywane beda w czynnym obiekcie od poniedziatku do niedzieli. Teren
wokol budynku musi zostac zabezpieczony na czas trwania robdt. Roboty musza by¢ prowadzone
w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo o0sob przebywajacych w budynku i wokdét niego.
Wykonawca zabezpieczy obreb prowadzenia roboét w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
uzytkownikéw obiektu i 0séb postronnych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ roboty budowlane w systemie wielozmianowym, jezeli
bedzie to niezbedne dla zachowania terminu wykonania robot.
Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za kompetentne,
rzetelne i terminowe wykonywanie prac wynikajacych z umowy.
Wykonawca zlozy oswiadczenie o wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
techniczng i normami branzowymi oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz.U.2016r. poz.290 tj.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U.2014r. poz.883 z péz. zm.).
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza obejmujaca: kosztorys
powykonawczy, protokoty odbioru, DTR i karty gwarancyjne, certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci zmontowanych materiatow i urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania porzadku na terenie budowy, przestrzegania
przepisow BHP, przeciwpozarowych a takze usuwania i skladowania wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadow i $mieci wedle wskazan Zamawiajacego,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepisdéw przeciwpozarowych,
obowiazujacych u Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ materiaty i urzadzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczy je przed uszkodzeniem, kradzieza
lub zniszczeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do przyjecia obowiazku utylizacji odpadéw powstalych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na wilasny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robdt przed skutkami zjawisk
atmosferycznych oraz za szkody wynikle z niewystarczajacego zabezpieczenia przed tymi
zjawiskami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie posrednie i bezposrednie szkody w stosunku do
Zamawiajacego, ktére wynikaja z niewlasciwego wykonywania postanowien Umowy w
szczegblnosci z opodznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do
termindéw uzgodnionych Umowa.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieza urzadzenia w
pomieszczeniach, w ktérych prowadzone beda prace budowlane. Pomieszczenia te Wykonawca
zabezpieczy przed dostepem osob niepowotanych.
Po zakoniczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac i doprowadzic
do stanu pierwotnego pomieszczenia i teren budowy i przekaza¢ je Zamawiajacemu w dniu
podpisania protokotu odbioru konicowego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem wykonania robot oraz terenem go otaczajacym
i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wplyw na ryzyko i
okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza takze, ze zapoznal sie z
dokumentacjq przetargowa. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy,
prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji przetargowej otrzymanej od Zamawiajacego
zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie moga stanowi¢ podstawy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego oraz wnioskowania przez Wykonawce o przesuniecie
terminu realizacji umowy.

§6
Wykonawca wykona osobiscie nastepujace roboty budowlane:............................ ,a pozostate
roboty budowlane przy udziale podwykonawcow okresla zat. nr .... do niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
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przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna nie pozostawa¢ w sprzecznosci z

postanowieniami niniejszej Umowy w szczegodlnosci:

1) przedmiot umowy z podwykonawca powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat. Nr
... do Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

2) materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

3) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 16 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos¢ przedlozenia przez
Wykonawce Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w § 6 ust. 19

4) termin wykonania robo6t przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, chronologia robdt
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiacych przedmiot
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

5) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koncowego;

6) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:

a) zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedlozona Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 19.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego

wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic

wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji

robét budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu w Sekretariacie IMIM PAN

(ul. Reymonta 25, pok. 225), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng oraz z czescia dokumentacji dotyczacej

wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej
zawarcia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje si¢ dzien przediozenia projektu w Sekretariacie IMIM PAN (ul. Reymonta 25,

pok. 225), na zasadach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w SIWZ, w szczegolnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia
z tytutu wykonania robot,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

c) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw,

Strona 4 z 13



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w Umowie,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. W przypadku wystepowania

Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze umowa ta jest zawarta

z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w calo$ci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wigkszej niz 10.000 zt .

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przediozenia umowy o

podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy

niz 16 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzyc

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej

pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 101 13,

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w

imieniu Podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

od 3 do 15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16

stosuje si¢ zasady okreslone w ust od 3 do 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania

zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem

terminéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcom, ktorych termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub

inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak

zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy

wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic

si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktéorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 21, podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy.

Za brak zaptaty przez Wykonawce lub nieterminowa zaplate przez niego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiazany jest zaptaci¢

Zamawiajagcemu kare umowna, o ktérej mowa w §12.

Kwote réwna kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do

depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja

warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.

§7
Zamawiajacy za wykonany i odebrany przedmiot zamoéwienia zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ...................... (stownie:........coooeiiiin ) W tym
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cena netto Wynosi: ..........ooiiiiiin, , podatek VAT w wysokosci ............... %, co stanowi
KWOE v

Prace objete przedmiotem umowy beda rozliczane faktura. Podstawa do wystawienia faktury jest
podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy protokét odbioru.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie poniesione koszty zwiazane
z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi
robot przedstawionemu w przedmiarze, dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z projektem organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i
pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Koszty zuzycia wody i innych czynnikéw energetycznych uzytych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy a takze koszty odbioru $ciekéw ponosi Zamawiajacy

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ...................... , Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 675-000-18-57.

Wykonawca wystawi faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
robot. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy nr...................... , ktéry kazdorazowo wskazany
bedzie na fakturze. Za dzienn zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu przez Wykonawce jego wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

Zamawiajacy nie ponosi skutkdw prawnych nieprawidlowo wystawionych faktur, w tym
w szczegolnosci w zakresie terminu ptatnosci.

§8

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdéw i urzadzen
zgodnych z dokumentacja projektowa lub réwnowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materiaty winny posiadac certyfikaty (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w polskich normach i szczegdtowych specyfikacjach wykonania i odbioru robét oraz
zgodne z wlasciwymi przepisami obowigzujacymi w okresie realizagji.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas koricowego
odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru: ................c.ocoo
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen okreslajacych jakos¢ i ilos¢
prac, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
umowy.
Kierownikiem budowy jest: ..............cooooi Nr uprawnien ............coocoeeiniinninn
Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak powiadomienia
drugiej strony.

§10
Strony ustalaja, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiodr konicowy,
Odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
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10.

11.

12.

1

dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie

3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru w dacie dokonania

potwierdzenia. W przypadku nie zgloszenia do odbioru tych robdét wykonawca na zadanie

inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wlasny koszt do ich odkrycia

i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calos¢ prac objetych umowa

z zastrzezeniem ust. 2.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru (wpis do

dziennika budowy) co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem okreslonym w § 3 ust.2.

Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni

roboczych od daty dokonania zgloszenia oznaczac¢ bedzie osiggniecie przez Strony gotowosci do

odbioru w dacie pisemnego zgtoszenia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciagu 3 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego, zawiadamiajac o tym

Wykonawce. Odbior zakoniczy sie nie pozniej niz w ciggu 4 dni od daty rozpoczecia prac przez

Komisje odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wéwczas nastapi odbior,
spisany zostanie protokét odbioru, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie stwierdzonych wad;

2) jezeli wady nie pozwalajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, wowczas Zamawiajacy odmowi
dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie okreslonym w ust. 31i 4.

3) jezeli wady nie sa mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego
obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego 1 kpl dokumentéw

wymaganych obowiazujacymi przepisami prawnymi w zakresie przedmiotu umowy (wszystkie
kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy) w szczegdlnosci:

1) certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty;

2) oswiadczenie wykonawcy ;

W przypadkach okreslonych w ust. 6 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany

jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt, dokumentow jako
wadliwych.

Termin ustalony w § 3 ust. 2 uwaza si¢ za zachowany, jezeli inspektor nadzoru potwierdzi

zakorniczenie robdt i gotowos¢ do odbioru w ostatnim dniu tego terminu.

Protokot odbioru przedmiotu zamdwienia podpisany bez zastrzezen stanowi podstawe do

wystawienia faktury

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy w formie

protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarangiji.

Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych

usuwania wad gwarangji jakosci.

§11
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacja przetargowej, STWIOR, obowigzujacymi przepisami
w zakresie przedmiotu zamdwienia, normami, sztuka budowlang i warunkami umowy, bez wad
pomniejszajacych warto$¢ robét lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem.
Wykonawca udziela.................. miesiecy gwarancji na przedmiot umowy (materiaty i robocizna),
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego, zgodnie z warunkami okre$lonymi w
dokumencie gwarancyjnym stanowiacym zat. nr .... do niniejszej umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .................. na wykonany przedmiot umowy liczac od dnia
odbioru konicowego przedmiotu umowy.
Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.
W przypadku gdy wada ujawni sie po zaplacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest mozliwa
do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarangji.
§12

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie
rekojmi za wady: w wysokosci 0,5% calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) z tytulu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 1,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt od podwykonawcy,

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt od kazdorazowego nieterminowego
uregulowania platnosci naleznej podwykonawcy,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda nieprzediozona
kopie umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1 000,00 zlotych.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy /frontu robdt/ w wysokosci 0,2% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwloki,

b) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego

w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.

§13
Oprécz wypadkdw wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny Zamawiajacemu przystuguje
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prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

2) w przypadku podjecia przez Wykonawce likwidagji firmy,

3) w razie ztozenia wniosku o zgloszenie upadlosci Wykonawcy,

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy
i nie podjat jego wykonywania pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego przez okres
2 dni od daty dodatkowego wezwania

6) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje projektu lub robét i nie realizuje
ich przez okres 2 dni od daty dodatkowego wezwania.

7) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowsg, dokumentacja lub obowigzujacym
przepisami albo tez w inny istotny sposob naruszy zobowigzania umowne.

8) W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowiazania do utrzymania w tajemnicy i nie
przekazywania osobom trzecim informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa
Zamawiajacego, uzyskanych podczas wykonywania umowy lub naruszenia przepiséw
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Odstapienie od umowy powinno nastapic¢ w formie pisemnej i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych powinno nastapi¢ w ciagu 21 dni od

zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego informacji o wystapieniu

przestanki uzasadniajacej odstapienie od Umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2), 3), 4) Wykonawca ma obowiazek

poinformowania Zamawiajacego na pisémie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz

od powziecia wiadomosci o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

§14
W terminie 3 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzieni odstgpienia.
W razie niewykonania w/w obowiazku Zamawiajacy dokona czynnosci spisu inwentaryzacyjnego
skutecznie jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy, a przypadku gdy odstapienie nastgpito bez
winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta strona
ktéra od umowy odstapila, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt. 2)-8) koszty
te ponosi Wykonawca. Wykonawca przekaze teren budowy wraz z pelna dokumentacja.
W przypadku nie wykonania w/w obowiazku Zamawiajacy dokona zabezpieczenia terenu robot
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu mozliwos¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowiazany jest do:
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1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
2) odkupienia materialdéw lub urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego § umowy, ktoérych nie

da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,
3) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawca z tytulu

nieuregulowanych w inny sposéb kosztow budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na

przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy w dniu odbioru robét.

§15

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.

140 ust

3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych stanowiacego, ze: umowa podlega uniewaznieniu

w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ”.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany ustalenn niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w nastepujacym zakresie:
1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a)
b)

Q)

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktérej zmiana
dotyczy,

ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza Umowa w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamdwienia, ujetych w dokumentacji i SIWZ,

zmiany zakresu prac objetych niniejsza Umowa w wyniku zmian opisanych w pkt.3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, gdy jest ona spowodowana:

a)

b)

<)

d)

e)

warunkami pogodowymi uniemozliwiajagcymi wykonywanie prac zewnetrznych. (np.
intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie Iub niskie
temperatury),

nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi sie¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,
koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
roboét z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjq rozwiazan projektowych z uwagi
na postep technologiczny,

koniecznoscia wykonania rob6t dodatkowych, wptywajacych na termin wykonania robdt
objetych niniejsza umowa podstawowa,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowiazujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

3) jakosci lub innych parametréw materialdw, urzadzen, zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a)

b)

<)
d)

niedostepnoscia na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji,
udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich dostawy na
plac budowy,
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
pojawieniem sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na:
i zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztéow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot
ii. poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
pojawieniem sie technologii wykonania zaprojektowanych robédt pozwalajacej na:
i.  zaoszczedzeniu czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztéw wykonywanych
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)

g

h)

i)
i

prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej

jakosci robot;
ii. poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
koniecznoscia  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentagji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
pozwolito poprawi¢ warunki bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie,
zaoszczedzic koszty realizacji lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
koniecznoscia  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidywanych
rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy, z uwagi na
przediuzajacy sie, w stosunku do przewidywanego przez Zamawiajgcego, proces
dostarczenia materiatéw i urzadzen na plac budowy;
koniecznosciag zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$cia usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

zmianami rozwiagzan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowej,
spowodowanymi konieczno$cia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robot
modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi konieczno$cia racjonalizacji
konkretnych rozwigzan technicznych zwiekszajacych walory uzytkowe obiektu bedacego
przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zwiekszy parametrow inwestycji i nie
wykroczy poza iloSci materiatow okreslone w dokumentacjach technicznych oraz nie
spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

4) o0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku
pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, pod

warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby

wskazane w umowie,

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezyta starannoscig, ulegt
likwidacji, doszto do rozwiazania umowy laczacej go z Wykonaweca - z zachowaniem trybu
postepowania opisanego w § 6.

6) zmiany zakresu czeSci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

)

b)

<)

d)

koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy
w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamodwienia,

koniecznos¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robo6t lub
materiatow,

w przypadku opdznien zapewni terminowq realizacje przedmiotu umowy,

4. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca
zamiane zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztéw zmian
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy, termin wykonania umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin
zakoniczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

5.
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§16
Zamawiajacy zastrzega, iz informacje dotyczace rozwigzan ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji dzialania w tym zasady, sposob i celu dziatania jednostki Zamawiajacego stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o ktéorych mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczajacym poza cel umowy taczacej Strony bedzie stanowié¢ naruszenie istotnych intereséw
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji, o ktorych mowa w ust. 1 takze
po wygasnieciu niniejszej umowy.
Nizej podpisane Osoby reprezentujace Wykonawce potwierdzaja, ze sa $wiadome
odpowiedzialnosci wynikajacej z przepiséw art. 18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurendji i zobowiazuja sie pouczy¢ osoby, ktore na jego rzecz beda realizowaty postanowienia
umowy, o tresci niniejszej umowy oraz o odpowiedzialnosci, o ktérej w niej mowa, a takze
zobowiazujg si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu pisemne oswiadczenia tych osob o dokonanym
pouczeniu (Zatacznik nr 3 do umowy).
Wykonawca oraz osoby dziatajace w imieniu lub na jego rzecz sa zobowiazane do realizacji
wymagan ochrony fizycznej i technicznej Zamawiajacego.
Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych
osobowych swoich pracownikow w celu i w zakresie umozliwiajacym nalezyta realizacje
postanowient umowy.
Powierzone dane osobowe bedq przetwarzane przez upowaznionych i przeszkolonych, w zakresie
ochrony danych osobowych, pracownikow Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, iz dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniajacymi
ochrone przetwarzanych danych, w tym nalezytymi zabezpieczeniami umozliwiajacymi
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015r., poz. 2135 z p6zn. zm.) oraz spelnia wymagania
okreslone w przepisach, o ktérych mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych
przepiséw Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢ jak administrator danych.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, takze po
wygasnieciu umow.

§17

. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedq miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa
Budowlanego.

. Wlasciwym dla rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zamawiajqcy Wykonawca
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