Zatgcznik nr 7
PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ... 2014 r. w Krakowie z Wykonawca wybranym w postepowaniu

0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dn. 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pézn. zm.).

pomiedzy

Instytutem Metalurgii i inzynierii Materialowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow

z siedziba: ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow

NIP 6750001857, REGON 000326374,

zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Instytutu — prof. Pawet Zigba

a
Z S1edzibg .cvevveeeeeeeieee e,

NIP ..., , REGON v KRS ,
Teprezentowanyl PrZez: ... eeereeeeenen. PESEL ....ccoooviviiiiiinn,

zwanym dalej Wykonawca,

1.

2.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przylacze kanalizacji sanitarnej
do budynku nr 22 przy ul. Krakowskiej w Kozach, a w szczegdlnosci:
1) roboty przygotowawcze w postaci urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy,
2) naprawe zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot,
3) roboty ziemne,
4) wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej,
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
6) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
7) oddanie przylacza do uzytkowania wraz z wymagana dokumentacja do ZWiK w
Wilamowicach.
8) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,
9) oznakowanie i zabezpieczenie drég publicznych w zakresie wynikajacym z uzgodnien z
zarzadcami drég,
10) uzyskanie decyzji — zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
11) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan, prob szczelnosci zgodnie
znorma PN-92/B-10735 i odbidr oraz kompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres
roboét objetych przedmiotem przetargu,

§2
Zakres rzeczowy robdt okresla: dokumentacja projektowa, przedmiary robot, SIWZ,
szczegOtowa oferta przetargowa Wykonawcy, stanowiace integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem wykonania robdt oraz terenem go
otaczajacym i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wplyw na
ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza takze, Ze zapoznat



sie z dokumentacja przetargowa. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu
budowy, prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji przetargowej otrzymanej od
Zamawiajacego zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie moga stanowi¢ podstawy do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego oraz wnioskowania przez
Wykonawce o przesunigcie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15 ust. 3 pkt 2).

§3
Termin rozpoczecia robdt stanowiacych przedmiot umowy wustala sie¢ na dzien:

Termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy wustala sie na dzien:

§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

L

Przekazanie terenu robot w dniu ... .

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie Wykonawcy dwoch kompletéw dokumentacji projektowej.

Organizowanie spotkann dot. realizacji robdét pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Pisemne wyjasnianie zgloszonych wpisem do dziennika budowy lub na spotkaniach przez
Wykonawce uwag do dokumentacji w ciagu 5 dni roboczych.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

S

10.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami, normami, wskazéwkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuka budowlana.

Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych.

Zgloszenia wykonanych roboét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajacemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koricowy odbiér robot.

Prowadzenie robo6t z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, p. poz. i ochrony przed kradzieza.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.
Zgtoszenie wlasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
W przypadku braku takiego zgloszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora
Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na
wlasny koszt.

Nadzdér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/éw i koordynacja tych prac.
Wykonawca bedzie zobowiazany do robienia dokumentacji fotograficznej robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu w rozdzielczosci umozliwiajacej odczytanie wszelkich niezbednych
informacji w trakcie uzytkowania obiektu.



§6

1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujace roboty budowlane: ............................ , a
pozostate roboty budowlane przy udziale podwykonawcéw okresla zal. nr ..... do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna nie pozostawaé w sprzecznosci z
postanowieniami niniejszej Umowy w szczegolnosci:

a) przedmiot umowy z podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zatl.
nr ..... do Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 16 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos¢ przedlozenia przez
Wykonawce Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w § 6 ust. 19;

d) termin wykonania robdt przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, chronologia robot
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiacych
przedmiot Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krotszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
konicowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokolu odbioru
konicowego;

f) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl:

i. zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub
ii. przedtozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 19.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego  wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptadji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie
do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w Sekretariacie IMIM PAN
w Krakowie, (ul. Reymonta 25, pok. 225), projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng oraz z
cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentagji, nie p6zniej niz 14 dni
przed planowanym terminem jej zawarcia.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od



10.

11.

12.

13.

dnia przediozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzienn przedlozenia

projektu przez Wykonawce uznaje sie¢ dzien przedlozenia projektu w Sekretariacie IMIM

PAN w Krakowie, (ul. Reymonta 25, pok. 225), na zasadach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

b) niezalaczenia do projektu zestawien,, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

¢) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw  okreslonych w SIWZ dla
Podwykonawcow,

d) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 16 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Umowie

f) zamieszczenia w projekcie postanowient uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdot wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 7 Wykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych

zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na

7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tre$ci umowy musi wynikaé, ze

umowa ta jest zawarta z wszystkimi czlonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub

niektérymi z nich.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w cato$ci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sgq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000 zt .
Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku
przedlozenia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajacej termin
zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 16 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedlozy, wraz z kopia umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i
13, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajacych
umowe w imieniu Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w
ust. 3 +15.
Do zmian istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16
stosuje sie zasady okreslone w ust 3 +15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, ktorych termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym.
Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
za ten okres rozliczeniowy wynagrodzenn Podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktéorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo



23.

24.

25.

26.

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapftaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez

odsetek naleznych Podwykonawcy.

Za brak zaptaty przez Wykonawce lub nieterminowa zaplate przez niego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiagzany jest

zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w §12 ust.1 pkt 1 lit. d) i e).

Kwote rowna kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej

do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacgje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja

warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizagji tych robot.

§7
. Wartoéé¢ zamoOwienia strony ustalajg na cene brutto:
...................... (stownie:............................) W tym cena netto wynosi: ............................,
podatek VAT w wysokosci ............... %, co stanowi Kwote .............oooiiii

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada
zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot, stanowiacych zatgcznik nr ... do
SIWZ. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z projektem organizacji placu budowy wraz z jego organizacjq i
pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,
koszty zwiazane z odbiorami wykonanych roboét, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ...................... , Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 675-000-18-57.

. Strony ustalaja, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie jednorazowe,

faktura koncowa, wystawiona na podstawie protokolu odbioru, podpisanego przez
Kierownika budowy i nadzér Zamawiajacego.

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemnej
zgodzie Zamawiajacego.

Strony uzgodnily, ze naleznosci za roboty beda realizowane w formie przelewu w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy w banku:

§8
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow i urzadzen
zgodnych z dokumentacja projektowq lub réwnowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materialy winny posiadac¢ certyfikaty (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami



technicznymi okreslonymi w polskich normach i szczegdétowych specyfikacjach wykonania i
odbioru robdt oraz zgodne z wlasciwymi przepisami obowigzujacymi w okresie realizagji.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas
konicowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru: .......................oo

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak

powiadomienia drugiej strony.

§10

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych umowa

z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu, a takze

zamontowanych urzadzen w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu

przez Wykonawce w sposob opisany w § 5 ust. 8.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru

konicowego (wpis do dziennika budowy ) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem

okreslonym w § 3 ust.2. Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania sie¢ przez

Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgloszenia oznacza¢ bedzie

osiagniecie przez Strony gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgltoszenia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru korncowego,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbidr zakoniczy si¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
rozpoczecia prac przez Komisje odbioru.

Jezeli w  toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone  wady,
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalajg na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wéwczas nastapi
odbidr, spisany zostanie protokét odbioru, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, wowczas Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie
okreslonym w ust. 31 4.

c) jezeli wady nie sa mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego:

a) 1 kpl dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawnymi w zakresie

przedmiotu umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy)
w szczegolnosci:

i) certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty;

ii) oswiadczenie kierownika budowy;



W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, dokumentéw
jako wadliwych.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze

jakosciowo, zgodnie z dokumentacja przetargowej, STWIOR, obowiazujacymi przepisami

w zakresie przedmiotu zamowienia, normami, sztuka budowlang i warunkami umowy, bez

wad pomniejszajacych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uplywie trzech lat, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozumianego jako data podpisania protokotu

odbioru koncowego.

Wykonawca udziela .................. lat udziela gwarancji na przedmiot umowy (materiaty

i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, zgodnie z warunkami

okreslonymi w dokumencie gwarancyjnym stanowiacym zat. nr .... do niniejszej umowy.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespolu) ulega wydtuzeniu o czas

usuniecia wad liczony od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.

W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu) na wolny od wad, termin gwarangji

biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu, elementu).

Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuniete w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia wad. Zastepcze usunigecie wady nie zwalnia z

obowiazku zaplaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu zastepczego usuniecia

wady.

W przypadku gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usunigcia wad poprzez zlecenie

innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegna zmianie.

W przypadku gdy wada ujawni si¢ po zaplacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest

mozliwa do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§12

1. Strony ustanawiajq odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w

formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne :

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% calkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

o) z tytutu odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym



podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 z1
e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 z1
f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda
nieprzedfozong kopie umowy lub jej zmiany,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy /frontu robot/ w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwloki,
b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajq sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 K.
C. do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkod powstatych z jego winy.

§13

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

b) w przypadku podjecia przez Wykonawece likwidagji firmy,

) w razie zlozenia wniosku o zgtoszenie upadtosci Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

e) Wykonaweca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dluzej niz dwa tygodnie.

g) Wykonawca nie wykonal przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstapi¢ od Umowy bez koniecznosci wyznaczenia
dodatkowego terminu),

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 lit. b) do g) powinno nastapic¢ w

ciggu 21dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego

informacji o wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od Umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), d), Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,

badz od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez



jego wierzyciela.

§14

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy, a przypadku gdy odstapienie nastapito
bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta
strona ktora od umowy odstapila, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt.
b, ¢, d, e, f koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukgcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umows,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwos¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.

5. Wykonaweca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowiazany jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b. odkupienia materiatéw lub urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego § umowy,
ktorych nie da si¢ zagospodarowad na innych placach budowy,

c. dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawca z tytutu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy w dniu odbioru robot.

§15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych stanowiacego, ze: umowa podlega
uniewaznieniu w czeéci wykraczajacej poza okredlenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w SIWZ”.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktdrej
zmiana dotyczy,
b) ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza Umowaq w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamoéwienia, ujetych w dokumentagji i SIWZ,
¢) zmiany zakresu prac objetych niniejsza Umowa w wyniku zmian opisanych w
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pkt.3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:
a) warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewnetrznych.

3)

b)

(np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury),

nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkodami dajacymi sie przypisaé
Zamawiajagcemu,

koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwiazan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

d) koniecznoscig wykonania robot dodatkowych, wplywajacych na termin wykonania

e)

f)

g)

robot objetych niniejsza umowa podstawowa,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

nastepstwem opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdbw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

kolejnoscia wykonania robot.

jakosci lub innych parametrow materialow, urzadzen, zaoferowanych w ofercie, przy

czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a)

b)
c)

d)

g

niedostepnoscia na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana:

zaprzestaniem produkgji

udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dluzszym terminem ich

dostawy na plac budowy,

wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji

pozwalajacych na:

i). zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot

ii). poprawe warunkow bezpieczenistwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

pojawieniem sie technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na:

i). zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztéow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie
lepszej jakosci robot;

ii). poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

koniecznosciq zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy, pozwolito poprawi¢ warunki bezpieczenstwa i eksploatacji w

przyszlym obiekcie, zaoszczedzi¢ koszty realizacji lub eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy;
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4.

5.

h) koniecznoscia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidywanych rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy, z uwagi na przedtuzajacy sie, w stosunku do przewidywanego przez
Zamawiajacego, proces dostarczenia materiatow i urzadzen na plac budowy;

i) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

j) koniecznoscia usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

k) zmianami rozwiazan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowej,
spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robodt
modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscia racjonalizacji
konkretnych rozwiazan technicznych zwiekszajacych walory uzytkowe obiektu
bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zwigkszy parametrow
inwestycji i nie wykroczy poza ilosci materiatow okreslone w dokumentacjach
technicznych oraz nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

4)  o0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie obowiazkow,
pod warunkiem, Ze osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie.

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia,
ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy 1aczacej go z Wykonawca - z
zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 6.

6) zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ powierzenia przez ~Wykonawce prac podwykonawcy
spowodowana jest rozwigzaniem umoéw o prace z pracownikami wykonujacymi
prace w danej branzy w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez
Wykonawce,

b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamoOwienia,

c) konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany
technologii robdt lub materiatow,

d) w przypadku opdznien zapewni terminowq realizacje przedmiotu umowy,

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strone

inicjujaca zamiane zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie

kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miata wplyw
na wynagrodzenie Wykonawcy, termin wykonania umowy.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

stanowic¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych
do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w
odniesieniu do niewystepujacych w kosztorysie ofertowym materialéw i sprzetu wedtug cen
jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz srednie ceny
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SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych dla
rejonu Malopolski, a w odniesieniu do materiatéw nie wystepujacych ani w kosztorysie ani
w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatow.

7. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin
zakonczenia rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

§16
1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1

egz. dla Wykonawcy.

Zmawiajqcy Wykonawca
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Zatacznik nr 8

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postepowania: wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 22 przy ul.
Krakowskiej w Kozach:

Tryb: przetarg nieograniczony
NAZWA WYKONAWC Y e ssse s s s

ADRES: st e

1. Okres gwarancyjny na calos¢ zamowienia (materiaty, robocizna) wynosi:

............................................................................................................................................................................ od daty realizacji zaméwienia,

2. Zakres $wiadczen gwarancyjnych obejmuje:
1) Naprawe gwarancyjna tj. przywrdcenie przedmiotowi utraconych warto$Ci W terminie ............coooooceeeererrrverrsssrns
od daty zgloszenia przez zamawiajacego
2) Zwrot kosztéw takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiajacego w przypadku, gdy dwukrotnie
bezskutecznie wzywat Wykonawce do jej wykonania.
3) Wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu) na wolny od wad po bezskutecznych dwoch naprawach
gwarancyjnych.

3. Organizacja obstugi gwarancyjne;j.
Wykonawca §wiadczenia gwarancyjne realizowac¢ bedzie:

(nalezy wpisac osobiscie lub za pomocq innych placowek serwisowych — nazwa, adres, telefon)

4. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w pkt. 2 i 3 w terminie okre§lonym w pkt. 1
niniejszego Dokumentu zobowiazuje si¢ wykona¢ bezplatnie.

MIEJSCOWOSE, ....oomeereeeieciecieeineenseeeee ey ANEA oo I.

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy
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